Приложение 

к распоряжению  Администрации 
Партизанского сельсовета Бурлинского района
Алтайского края от 24.04.2012  № 9-р
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в с. Партизанское Бурлинского района в 2012 году
1. Общие положения

Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2011 № 764 «О внесении изменений  в постановление Администрации края  от 12.04.2011г. №  182», Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства», принятых решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 9;
Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 14.

Работы по капитальному ремонту: утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ, энергетическое обследование дома.
1.2. 
Заказчиком является:
По объектам №№ 1,2 – Товарищество собственников жилья «Луч», ИНН 2236004345, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, председатель Гусев Г.П.;

1.3.  Организатором конкурса является: Администрация Партизанского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, глава администрации Ю.Н. Мищенко.
 1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  
Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 9 – 2 706 839,00 ( Два миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот тридцать девять ) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 14 – 2 898 872,00 ( Два миллиона восемьсот девяносто восемь  тысяч восемьсот семьдесят два ) рубля 00 копеек;

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 658810, Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1,  часы работы с 8 до 17 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут  15 мая  2012 года по адресу:  Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1, актовый зал. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на официальном интернет-сайте   Администрации Бурлинского района: http://admburla.ru/ и в газете «Бурлинская газета» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.
Обеспечение заявки для участия в конкурсе не требуется.

1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном интернет-сайте   Администрации Бурлинского района: http://admburla.ru/ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:  Сусляков Сергей Николаевич, тел/факс 8(38572)22299, e-mail: partizan7222299@mail.ru.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.
Процедура проведения конкурса

4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.  Результаты вскрытия  конвертов оформляются  протоколом по форме. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
В случае  отказа в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса в  двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 

4.5.   Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.6.  Результаты оценки заявок  оформляются протоколом по форме. Протокол оценки заявок  составляется и опубликовывается в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 
4.7.  Договор подряда  с победителем конкурса заключается Заказчиком в  десятидневный срок с даты опубликования  результатов  конкурса.

4.8.   Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

4.9.  Если к конкурсу  допущена только  одна заявка, конкурс  признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку. В случае  уклонения такого участника от заключения договора подряда, проводится повторный конкурс.
5.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

            5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

 Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена

договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25


	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов
по критерию «квалификация участника».

	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 

(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5


Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
5.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

                   Глава Администрации Партизанского сельсовета                             Ю.Н. Мищенко
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с.Партизанское в 2012 году
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	



2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)
	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

	шт.
	


10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с. Партизанское в 2012 году
Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с. Партизанское в 2012 году
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с. Партизанское в 2012 году
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли   

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с. Партизанское в 2012 году
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный  срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 15.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья18.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

18.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.
Приложение 6

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в с.Партизанское  в 2012 году
Выписка
Из краевой адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

	Перечень многоквартирных домов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	с.Партизанское, ул.Целинная, 9
	1957
	--
	прочие
	2
	2
	 440,20
	396,60
	396,60
	25
	«част»
	2 706 839
	1 900 028
	475 538
	184 931
	135 342
	6825,11
	9000
	11.2012

	2
	с.Партизанское, ул.Целинная, 14
	1958
	--
	каменные, кирпичный
	2
	1
	432,50
	356,20
	356,20
	33
	«част»
	2 898 872
	2 046 604
	509 273
	198 051
	144 944
	8138,33
	9000
	11.2012

	Итого   :
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	872,70
	752,80
	752,80
	58
	Х
	5 605 711
	3 957 632
	984 811
	382 982
	280 286
	7446,48
	9000
	Х


                                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение 7

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в  с.Партизанском  в 2012 году
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт многоквартирных  домов в 2012 году 

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	2 706 839
	руб.
	Смета на сумму:
	2 706 839
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	Ремонт домов в 2012году.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Ремонт жилого дома по адресу: с. Партизанское ул. Целинная 9

	Основание: 

	Сметная стоимость:
	2 706.839
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.374
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.123
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	532.070
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 07.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование
	Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего
	Затр. труда

	
	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Рабочих 

ч.-час

	
	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Механизаторов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.15

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Раздел 1.  ОТМОСТКА

	

	1.
	ТЕР 46-04-001-02 

Разборка бетонной отмостки
	1 м3
	1.5
	274.28
	84.82
	189.46
	411
	127
	284
	14.31
	4.506
	3 101
	1 821
	1 281
	14

	
	
	
	
	
	
	27.30
	
	
	41
	1
	14.31
	
	
	586
	4

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.02
	1 379.25
	1 379.25
	
	28
	28
	
	14.31
	1
	395
	395
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	3.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.03
	2 918.99
	144.69
	2 746.46
	88
	4
	82
	14.31
	3.903
	385
	62
	322
	1

	
	
	
	
	
	27.83
	204.45
	
	1
	6
	1.943
	14.31
	
	2
	88
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	4.
	ТЕР 27-04-001-04 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.03
	4 591.74
	224.66
	4 328.12
	138
	7
	130
	14.31
	3.878
	602
	96
	504
	1

	
	
	
	
	
	38.96
	319.82
	
	1
	10
	1.942
	14.31
	
	2
	137
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	5.
	ТЕР 06-01-001-15 

Устройство  бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.048
	70 198.53
	1 142.99
	2 375.78
	3 370
	55
	114
	14.31
	3.753
	11 135
	785
	428
	6

	
	
	
	
	
	66 679.77
	312.30
	
	3 201
	15
	3.1
	14.31
	
	9 922
	215
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 035
	221
	610
	
	
	15 618
	3 159
	2 535
	

	
	
	
	3 203
	72
	
	
	
	9 926
	1 026
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 035
	221
	610
	
	
	15 618
	3 159
	2 535
	

	
	
	
	3 203
	72
	
	
	
	9 926
	1 026
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=58 - по стр. 2; %=102 - по стр. 3, 4; %=76 - по стр. 5)
	288
	
	
	
	
	3 281
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=28 - по стр. 2; %=58 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5)
	172
	
	
	
	
	1 768
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 495
	
	
	
	
	20 667
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 495
	
	
	
	
	20 667
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	288
	
	
	
	
	3 281
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	172
	
	
	
	
	1 768
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	577
	
	
	
	
	1 787
	
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	97
	
	
	
	
	272
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	9
	
	
	
	
	102
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	5
	
	
	
	
	48
	
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	5 183
	
	
	
	
	22 876
	
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	5 183
	
	
	
	
	22 876
	
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	5 183
	
	
	
	
	22 876
	
	
	

	
	С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕХНАДЗОРА К=1.007
	5 219
	
	
	
	
	23 036
	
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ  К=1.01
	5 271
	
	
	
	
	23 266
	
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	5 271
	
	
	
	
	23 266
	
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	5 271
	
	
	
	
	23 266
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ФАСАД

	

	6.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.036
	1 695.74
	1 522.64
	173.09
	61
	55
	6
	14.31
	7.928
	834
	784
	49
	7

	
	
	
	
	
	
	85.63
	
	
	3
	1
	14.31
	
	
	44
	

	7.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0402
	1 012.26
	839.17
	173.09
	41
	34
	7
	14.31
	7.928
	538
	483
	55
	4

	
	
	
	
	
	
	85.63
	
	
	3
	1
	14.31
	
	
	49
	

	8.
	ТЕР 15-01-070-01 

Разборка оконной обналички в наружных стенах из оцинкованной стали
	1 м2 проемов
	68.4
	132.53
	16.53
	0.54
	9 065
	1 131
	37
	14.31
	3.047
	39 813
	16 182
	112
	122

	
	
	
	
	
	115.46
	
	
	7 897
	
	2.978
	14.31
	
	23 519
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	9.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.16
	177.72
	177.72
	
	28
	28
	
	14.31
	1
	407
	407
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	10.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.036
	188 089.32
	2 167.84
	616.43
	6 771
	78
	22
	14.31
	5.786
	16 488
	1 117
	128
	9

	
	
	
	
	
	185 305.04
	24.35
	
	6 671
	1
	2.285
	14.31
	
	15 243
	13
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	11.
	ТЕР 10-01-035-03 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0.032
	6 579.43
	209.18
	35.00
	211
	7
	1
	14.31
	6.903
	553
	96
	8
	1

	
	
	
	
	
	6 335.25
	0.98
	
	203
	
	2.219
	14.31
	
	450
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	12.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ
	м2
	1.3
	117.50
	
	
	153
	
	
	
	
	646
	
	
	

	
	
	
	
	
	117.50
	
	
	153
	
	4.23
	
	
	646
	
	

	
	Поправки: М: =500*1.02/1.18/4.23

	13.
	ТЕР 10-06-037-01 

Облицовка оконного откоса по одинарному металлическому каркасу  пластиковыми панелями
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.035
	9 094.01
	906.45
	26.85
	318
	32
	1
	14.31
	2.342
	1 572
	454
	2
	4

	
	
	
	
	
	8 160.71
	
	
	286
	
	3.908
	14.31
	
	1 116
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	14.
	ТССЦ 101-2513 

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
	м2
	-3.745
	38.32
	
	
	- 144
	
	
	
	
	- 618
	
	
	

	
	
	
	
	
	38.32
	
	
	- 144
	
	4.306
	
	
	- 618
	
	

	15.
	Прайс-лист. 

Пластиковая панель
	м2
	3.745
	51.09
	
	
	191
	
	
	1
	1
	809
	
	
	

	
	
	
	
	
	51.09
	
	
	191
	
	4.23
	1
	
	809
	
	

	
	Поправки: М: =250*1.02/1.18/4.23

	16.
	ТЕР 11-01-040-01 

Устройство уголка ПВХ
	100 м плинтуса
	0.09
	1 019.66
	100.74
	3.30
	92
	9
	
	14.31
	6.852
	399
	130
	2
	1

	
	
	
	
	
	915.62
	
	
	82
	
	3.238
	14.31
	
	267
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	17.
	ТЕР 11-01-040-01 

Устройство уголка БФК с 4-х сторон
	100 м плинтуса
	0.09
	1 019.66
	100.74
	3.30
	92
	9
	
	14.31
	6.852
	399
	130
	2
	1

	
	
	
	
	
	915.62
	
	
	82
	
	3.238
	14.31
	
	267
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	18.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	68.4
	132.53
	16.53
	0.54
	9 065
	1 131
	37
	14.31
	3.047
	39 813
	16 182
	112
	122

	
	
	
	
	
	115.46
	
	
	7 897
	
	2.978
	14.31
	
	23 519
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	19.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по дранке
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.44
	5 421.20
	1 370.09
	53.89
	2 385
	603
	24
	14.31
	6.622
	16 784
	8 627
	157
	66

	
	
	
	
	
	3 997.22
	19.65
	
	1 759
	9
	4.549
	14.31
	
	8 001
	124
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	20.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж двери металлической
	1 т конструкций
	0.16
	1 085.69
	875.58
	162.94
	174
	140
	26
	14.31
	5.546
	2 179
	2 005
	145
	16

	
	
	
	
	
	47.16
	7.91
	
	8
	1
	3.88
	14.31
	
	29
	18
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	21.
	Прайс-лист. 

Стоимость двери металлической с кодовым замком     Цена: 20000*1,02/1,18/4,46*1.15
	шт.
	2
	4 700.08
	
	
	9 400
	
	
	1
	1
	39 763
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 700.08
	
	
	9 400
	
	4.23
	1
	
	39 763
	
	

	
	Поправки: М: *1.02/1.18/4.23*1.15

	22.
	ТЕР 15-01-064-01 

(примен) 

Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <Рваный камень> на металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	0.36
	27 667.12
	2 980.80
	116.34
	9 960
	1 073
	42
	14.31
	5.687
	51 054
	15 356
	238
	112

	
	
	
	
	
	24 569.98
	6.36
	
	8 845
	2
	4.009
	14.31
	
	35 460
	33
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	23.
	ТЕР 15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	4.1
	25 410.55
	1 508.16
	233.72
	104 183
	6 183
	958
	14.31
	3.888
	385 568
	88 485
	3 726
	667

	
	
	
	
	
	23 668.67
	4.68
	
	97 042
	19
	3.023
	14.31
	
	293 357
	275
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	24.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен
	1 м3 изоляции
	39.596
	3 258.37
	221.24
	102.79
	129 018
	8 760
	4 070
	14.31
	5.781
	446 795
	125 360
	23 529
	913

	
	
	
	
	
	2 934.34
	
	
	116 188
	
	2.564
	14.31
	
	297 906
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	25.
	ТССЦ 101-0079 

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	-4.7515
	2 958.55
	
	
	-14 058
	
	
	
	
	-79 327
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 958.55
	
	
	-14 058
	
	5.643
	
	
	-79 327
	
	

	26.
	СЦЭСМ 121011 

Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	-27.7172
	29.10
	
	29.10
	- 807
	
	- 807
	
	3.05
	-2 460
	
	-2 460
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	27.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство слива над плиткой типа <Рваный камень> из стали с полимерным покрытием
	100 м2 покрытия
	0.162
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	2 271
	179
	5
	14.31
	4.435
	7 428
	2 557
	22
	21

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	2 087
	1
	2.323
	14.31
	
	4 849
	7
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	28.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.8
	1 097.35
	374.80
	6.17
	5 267
	1 799
	30
	14.31
	6.841
	43 814
	25 744
	203
	209

	
	
	
	
	
	716.38
	
	
	3 439
	
	5.196
	14.31
	
	17 867
	
	

	29.
	ТЕРм 38-01-006-01 

Изготовление металлоконструкций козырьков
	1 т конструкций
	0.1
	14 776.04
	1 510.82
	3 442.11
	1 478
	151
	344
	13.16
	5.182
	7 593
	1 988
	1 784
	16

	
	
	
	
	
	9 823.10
	133.33
	
	982
	13
	3.89
	13.715
	
	3 821
	183
	1

	30.
	ТЕР 09-03-014-01 

Монтаж  м/конструкций козырьков
	1 т конструкций
	0.1
	1 795.01
	634.87
	613.90
	180
	63
	61
	13.16
	4.255
	1 286
	835
	261
	7

	
	
	
	
	
	546.24
	61.71
	
	55
	6
	3.466
	13.159
	
	189
	81
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	31.
	ТЕР 15-04-030-03 

Масляная окраска металлических поверхностей козырька  за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03
	919.17
	412.83
	3.59
	28
	12
	
	13.16
	7.246
	196
	163
	1
	1

	
	
	
	
	
	502.76
	0.14
	
	15
	
	2.129
	13.444
	
	32
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	32.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.032
	1 159.85
	356.16
	578.18
	37
	11
	19
	13.16
	3.75
	254
	150
	69
	1

	
	
	
	
	
	225.50
	44.72
	
	7
	1
	4.797
	13.165
	
	35
	19
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	33.
	Прайс лист. 

Стоимость профлиста  полимеренного
	м2
	3.2
	63.45
	
	
	203
	
	
	1
	1
	859
	
	
	

	
	
	
	
	
	63.45
	
	
	203
	
	4.23
	1
	
	859
	
	

	
	Поправки: М: *1.02/1.18/4.23*1.15

	34.
	Прайс-лист. 

Саморез для  профлиста
	шт
	32
	0.35
	
	
	11
	
	
	1
	1
	48
	
	
	

	
	
	
	
	
	0.35
	
	
	11
	
	4.23
	1
	
	48
	
	

	
	Поправки: М: =1.5/1.18/4.23*1.02*1.15

	35.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.007
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	98
	8
	
	14.31
	4.435
	321
	111
	1
	1

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	90
	
	2.323
	14.31
	
	210
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	275 772
	21 496
	4 883
	
	
	1 023 808
	307 346
	28 146
	

	
	
	
	249 391
	59
	
	
	
	688 317
	846
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 478
	151
	344
	
	
	7 593
	1 988
	1 784
	

	
	
	
	982
	13
	
	
	
	3 821
	183
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=53 - по стр. 29)
	108
	
	
	
	
	1 151
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 29)
	66
	
	
	
	
	630
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 652
	
	
	
	
	9 374
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	273 903
	21 131
	4 433
	
	
	1 012 496
	302 368
	25 887
	

	
	
	
	248 339
	38
	
	
	
	684 243
	545
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	153
	
	
	
	
	646
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 6, 7, 9; %=76 - по стр. 8, 18, 19, 22, 23, 31; %=85 - по стр. 10, 11, 13; %=89 - по стр. 16, 17; %=72 - по стр. 24; %=86 - по стр. 27, 35; %=88 - по стр. 28)
	19 988
	
	
	
	
	228 794
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 6, 7, 9, 24; %=34 - по стр. 8, 18, 19, 22, 23, 31; %=39 - по стр. 10, 11, 13; %=46 - по стр. 16, 17; %=40 - по стр. 27, 35; %=49 - по стр. 28)
	11 508
	
	
	
	
	118 569
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	305 399
	
	
	
	
	1 359 859
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	391
	214
	106
	
	
	3 719
	2 990
	475
	

	
	
	
	70
	8
	
	
	
	253
	118
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 20, 30, 32)
	180
	
	
	
	
	2 020
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20, 30, 32)
	160
	
	
	
	
	1 616
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	731
	
	
	
	
	7 355
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	307 782
	
	
	
	
	1 376 588
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	20 276
	
	
	
	
	231 965
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	11 734
	
	
	
	
	120 815
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	3
	
	
	
	
	33
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	33
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	44 890
	
	
	
	
	123 897
	
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	868
	
	
	
	
	4 914
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	629
	
	
	
	
	7 191
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	317
	
	
	
	
	3 262
	
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	354 486
	
	
	
	
	1 515 852
	
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	354 486
	
	
	
	
	1 515 852
	
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	354 486
	
	
	
	
	1 515 852
	
	
	

	
	С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕХНАДЗОРА К=1.007
	356 967
	
	
	
	
	1 526 463
	
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ  К=1.01
	360 537
	
	
	
	
	1 541 728
	
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	360 537
	
	
	
	
	1 541 728
	
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	360 537
	
	
	
	
	1 541 728
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  КРОВЛЯ

	

	36.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных дымовых труб
	1 м3
	2.1
	149.60
	72.88
	76.72
	314
	153
	161
	14.31
	4.506
	2 916
	2 190
	726
	17

	
	
	
	
	
	
	11.05
	
	
	23
	1
	14.31
	
	
	332
	2

	37.
	ТЕР 08-08-005-01 

Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	2.1
	801.75
	130.12
	58.44
	1 684
	273
	123
	14.31
	4.488
	13 805
	3 910
	551
	31

	
	
	
	
	
	613.19
	5.64
	
	1 288
	12
	7.256
	14.31
	
	9 344
	169
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	38.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен трубы
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.23
	1 666.06
	782.52
	73.77
	383
	180
	17
	14.31
	8.207
	3 450
	2 575
	139
	19

	
	
	
	
	
	809.77
	38.45
	
	186
	9
	3.947
	14.31
	
	735
	127
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	39.
	ТЕР 15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.23
	2 875.43
	441.64
	17.08
	661
	102
	4
	14.31
	6.876
	2 250
	1 454
	27
	11

	
	
	
	
	
	2 416.70
	0.27
	
	556
	
	1.384
	14.31
	
	769
	1
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	40.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02
	2 465.80
	2 453.36
	12.44
	49
	49
	
	14.31
	2.629
	703
	702
	1
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	41.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4.2
	163.21
	120.25
	42.96
	685
	505
	180
	14.31
	3.635
	7 883
	7 227
	656
	64

	
	
	
	
	
	
	5.94
	
	
	25
	1
	14.31
	
	
	357
	2

	42.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	6.1
	5 844.03
	1 276.97
	30.61
	35 649
	7 790
	187
	14.31
	6.511
	211 612
	111 468
	1 216
	916

	
	
	
	
	
	4 536.45
	
	
	27 672
	
	3.575
	14.31
	
	98 929
	
	

	43.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	4.2
	191.24
	189.95
	1.29
	803
	798
	5
	14.31
	2.62
	11 430
	11 416
	14
	102

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	44.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.5
	858.46
	68.40
	29.61
	2 146
	171
	74
	14.31
	4.28
	12 530
	2 447
	317
	20

	
	
	
	
	
	760.45
	1.68
	
	1 901
	4
	5.137
	14.31
	
	9 766
	60
	

	45.
	ТССЦ 101-0856 

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-275
	5.26
	
	
	-1 445
	
	
	
	
	-6 670
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.26
	
	
	-1 445
	
	4.615
	
	
	-6 670
	
	

	46.
	ТССЦ 113-8006 

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0.275
	4 228.49
	
	
	1 163
	
	
	
	
	4 612
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 228.49
	
	
	1 163
	
	3.966
	
	
	4 612
	
	

	47.
	ТЕР 12-01-013-03 

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	2.5
	8 467.66
	432.26
	122.38
	21 169
	1 081
	306
	14.31
	4.144
	128 523
	15 464
	1 268
	114

	
	
	
	
	
	7 913.01
	7.09
	
	19 783
	18
	5.651
	14.31
	
	111 791
	254
	1

	48.
	ТЕР 12-01-013-04 

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2 утепляемого покрытия
	2.5
	8 104.69
	334.69
	117.96
	20 262
	837
	295
	14.31
	4.185
	118 366
	11 974
	1 234
	88

	
	
	
	
	
	7 652.03
	7.09
	
	19 130
	18
	5.497
	14.31
	
	105 158
	254
	1

	49.
	ТЕРр 58-12-2 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	4.36
	1 476.52
	169.34
	23.90
	6 438
	738
	104
	14.31
	7.164
	40 328
	10 566
	747
	93

	
	
	
	
	
	1 283.27
	3.54
	
	5 595
	15
	5.186
	14.31
	
	29 016
	221
	1

	50.
	ТЕР 10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.36
	424.26
	55.03
	49.86
	1 850
	240
	217
	13.16
	4.26
	10 294
	3 158
	926
	26

	
	
	
	
	
	319.37
	0.56
	
	1 392
	2
	4.46
	13.16
	
	6 210
	32
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	51.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с полимерным поем при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	4.36
	1 159.85
	356.16
	578.18
	5 057
	1 553
	2 521
	14.31
	3.909
	37 079
	22 222
	9 854
	178

	
	
	
	
	
	225.50
	44.72
	
	983
	195
	5.089
	14.31
	
	5 003
	2 790
	14

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	52.
	Прайс-лист. 

Профлист с полимерным покрытием
	м2
	492
	61.22
	
	
	30 121
	
	
	1
	1
	127 410
	
	
	

	
	
	
	
	
	61.22
	
	
	30 121
	
	4.23
	1
	
	127 410
	
	

	
	Поправки: М: =260/1.18/4.23*1.022*1.15

	53.
	Прайс-лист. 

Саморез для  профлиста
	шт
	4360
	0.35
	
	
	1 537
	
	
	1
	1
	6 501
	
	
	

	
	
	
	
	
	0.35
	
	
	1 537
	
	4.23
	1
	
	6 501
	
	

	
	Поправки: М: =1.5/1.18/4.23*1.02*1.15

	54.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.106
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	1 486
	117
	3
	14.31
	4.435
	4 860
	1 673
	15
	14

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	1 366
	
	2.323
	14.31
	
	3 173
	5
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	55.
	С-13Прайс-лист. 

Конек из  профилированного листа
	шт
	28
	64.64
	
	
	1 810
	
	
	
	
	8 072
	
	
	

	
	
	
	
	
	64.64
	
	
	1 810
	
	4.46
	
	
	8 072
	
	

	
	Поправки: М: =290*1.02/4.46/1.18

	56.
	С-13Прайс-лист. 

Ендовые из  профилированного листа
	шт
	14
	64.64
	
	
	905
	
	
	
	
	4 036
	
	
	

	
	
	
	
	
	64.64
	
	
	905
	
	4.46
	
	
	4 036
	
	

	
	Поправки: М: =290*1.02/4.46/1.18

	57.
	ТЕР 12-01-006-01 

Устройство уплотнителя конька и ендовых
	100 м деформационных швов
	0.42
	965.33
	882.86
	82.47
	405
	371
	35
	14.31
	3.727
	5 435
	5 306
	129
	40

	
	
	
	
	
	
	7.26
	
	
	3
	3.246
	14.31
	
	
	44
	

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(100.57=23.28*4.32) ];  ТССЦ 101-0142:[ М-(143.03=20433.41*0.007) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(1674.37=3171.15*0.528) ];  ТССЦ 101-1680:[ М-(188.96=231.00*0.818) ];  ТССЦ 101-1746:[ М-(1497.30=4.34*345) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(9339.52=14193.80*0.658) ];  ТССЦ 104-0002:[ М-(947.35=368.62*2.57) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	58.
	С-14 прайс-лист. 

Уплотнитель
	м
	42.42
	12.83
	
	
	544
	
	
	
	
	2 427
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.83
	
	
	544
	
	4.46
	
	
	2 427
	
	

	
	Поправки: М: =102.08*1.15/2/4.46/1.18

	59.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	357.18
	64.87
	27.53
	357
	65
	28
	14.31
	5.256
	2 456
	928
	145
	8

	
	
	
	
	
	264.78
	1.77
	
	265
	2
	5.222
	14.31
	
	1 383
	25
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	60.
	ТССЦ 203-0251 

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	-0.5
	191.76
	
	
	-96
	
	
	
	
	- 531
	
	
	

	
	
	
	
	
	191.76
	
	
	-96
	
	5.539
	
	
	- 531
	
	

	61.
	ТССЦ 203-0177 

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2
	м2
	0.64
	314.54
	
	
	201
	
	
	
	
	898
	
	
	

	
	
	
	
	
	314.54
	
	
	201
	
	4.46
	
	
	898
	
	

	62.
	ТССЦ 101-0941 

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м
	компл.
	1
	7.92
	
	
	8
	
	
	
	
	61
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.92
	
	
	8
	
	7.669
	
	
	61
	
	

	63.
	ТЕР 15-04-025-05 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0128
	2 910.18
	1 444.07
	12.75
	37
	18
	
	14.31
	6.874
	304
	265
	1
	2

	
	
	
	
	
	1 453.36
	0.17
	
	19
	
	2.071
	14.31
	
	39
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1,25, Н4= 1.25*1,25, Н5= 1*1,15

	64.
	 311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный
	т
	18
	2.05
	1.43
	0.63
	37
	26
	11
	1
	4.26
	74
	26
	48
	10

	
	
	
	
	
	
	0.21
	
	
	4
	1
	13.16
	
	
	51
	

	65.
	 310-5003-1 

Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 3 км (класс груза 1)
	т
	18
	10.26
	
	10.26
	185
	
	185
	
	4.26
	787
	
	787
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.16
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	134 405
	15 067
	4 456
	
	
	761 901
	214 971
	18 801
	

	
	
	
	114 884
	330
	
	
	
	528 132
	4 722
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	129 348
	13 514
	1 935
	
	
	724 822
	192 749
	8 947
	

	
	
	
	113 901
	135
	
	
	
	523 129
	1 932
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 372
	
	
	
	
	5 571
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 36; %=88 - по стр. 37; %=76 - по стр. 38, 39, 63; %=66 - по стр. 40-43, 49; %=86 - по стр. 44, 47, 48, 54, 57; %=85 - по стр. 50, 59; %=80 - по стр. 64)
	12 202
	
	
	
	
	138 451
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 36, 64; %=49 - по стр. 37; %=34 - по стр. 38, 39, 63; %=47 - по стр. 40-43, 49; %=40 - по стр. 44, 47, 48, 54, 57; %=39 - по стр. 50, 59)
	8 518
	
	
	
	
	87 948
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	150 068
	
	
	
	
	951 221
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 057
	1 553
	2 521
	
	
	37 079
	22 222
	9 854
	

	
	
	
	983
	195
	
	
	
	5 003
	2 790
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 51)
	1 416
	
	
	
	
	16 258
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 51)
	1 259
	
	
	
	
	13 006
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 732
	
	
	
	
	66 343
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	157 800
	
	
	
	
	1 017 564
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 618
	
	
	
	
	154 709
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 777
	
	
	
	
	100 954
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	20 679
	
	
	
	
	95 064
	
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	743
	
	
	
	
	2 534
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	422
	
	
	
	
	4 796
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	264
	
	
	
	
	2 726
	
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	179 908
	
	
	
	
	1 122 684
	
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	179 908
	
	
	
	
	1 122 684
	
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	179 908
	
	
	
	
	1 122 684
	
	
	

	
	С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕХНАДЗОРА К=1.007
	181 167
	
	
	
	
	1 130 543
	
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ  К=1.01
	182 979
	
	
	
	
	1 141 848
	
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	182 979
	
	
	
	
	1 141 848
	
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	182 979
	
	
	
	
	1 141 848
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	414 212
	36 784
	9 949
	
	
	1 801 327
	525 476
	49 482
	

	
	
	
	367 478
	461
	
	
	
	1 226 375
	6 594
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 478
	151
	344
	
	
	7 593
	1 988
	1 784
	

	
	
	
	982
	13
	
	
	
	3 821
	183
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=53 - по стр. 29)
	108
	
	
	
	
	1 151
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 29)
	66
	
	
	
	
	630
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 652
	
	
	
	
	9 374
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	407 286
	34 866
	6 978
	
	
	1 752 936
	498 276
	37 369
	

	
	
	
	365 443
	245
	
	
	
	1 217 298
	3 503
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 525
	
	
	
	
	6 217
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 6, 7, 9, 36; %=58 - по стр. 2; %=102 - по стр. 3, 4; %=76 - по стр. 5, 8, 18, 19, 22, 23, 31, 38, 39, 63; %=85 - по стр. 10, 11, 13, 50, 59; %=89 - по стр. 16, 17; %=72 - по стр. 24; %=86 - по стр. 27, 35, 44, 47, 48, 54, 57; %=88 - по стр. 28, 37; %=66 - по стр. 40-43, 49; %=80 - по стр. 64)
	32 478
	
	
	
	
	370 526
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 6, 7, 9, 24, 36, 64; %=28 - по стр. 2; %=58 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5, 27, 35, 44, 47, 48, 54, 57; %=34 - по стр. 8, 18, 19, 22, 23, 31, 38, 39, 63; %=39 - по стр. 10, 11, 13, 50, 59; %=46 - по стр. 16, 17; %=49 - по стр. 28, 37; %=47 - по стр. 40-43, 49)
	20 198
	
	
	
	
	208 285
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	459 962
	
	
	
	
	2 331 747
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 448
	1 767
	2 627
	
	
	40 798
	25 212
	10 329
	

	
	
	
	1 053
	203
	
	
	
	5 256
	2 908
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 20, 30, 32, 51)
	1 596
	
	
	
	
	18 278
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20, 30, 32, 51)
	1 419
	
	
	
	
	14 622
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 463
	
	
	
	
	73 698
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	470 077
	
	
	
	
	2 414 819
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	34 182
	
	
	
	
	389 955
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	21 683
	
	
	
	
	223 537
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	3
	
	
	
	
	33
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	33
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	66 146
	
	
	
	
	220 748
	
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 708
	
	
	
	
	7 720
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	1 060
	
	
	
	
	12 089
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	585
	
	
	
	
	6 035
	
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	539 576
	
	
	
	
	2 661 411
	
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	539 576
	
	
	
	
	2 661 411
	
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	539 576
	
	
	
	
	2 661 411
	
	
	

	
	С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕХНАДЗОРА К=1.007
	543 353
	
	
	
	
	2 680 041
	
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ  К=1.01
	548 787
	
	
	
	
	2 706 839
	
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	548 787
	
	
	
	
	2 706 839
	
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	548 787
	
	
	
	
	2 706 839
	
	
	

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	руб.
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	Стройка:
	

	Объект:
	Ремонт домов в 2012году.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	ремонт жилого дома по адресу: с. Партизанское ул. Целинная 14

	Основание: 

	Сметная стоимость:
	2 898.872
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.625
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.449
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	578.823
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 07.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование
	Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего
	Затр. труда

	
	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Рабочих 

ч.-час

	
	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Механизаторов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.15

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Раздел 1.  ОТМОСТКА

	1.
	ТЕР 46-04-001-02 

Разборка бетонной отмостки
	1 м3
	1.2
	274.28
	84.82
	189.46
	329
	102
	227
	14.31
	4.506
	2 481
	1 456
	1 024
	12

	
	
	
	
	
	
	27.30
	
	
	33
	1
	14.31
	
	
	469
	3

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.016
	1 379.25
	1 379.25
	
	22
	22
	
	14.31
	1
	316
	316
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	3.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.029
	2 918.99
	144.69
	2 746.46
	85
	4
	80
	14.31
	3.903
	372
	60
	311
	1

	
	
	
	
	
	27.83
	204.45
	
	1
	6
	1.943
	14.31
	
	2
	85
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	4.
	ТЕР 27-04-001-04 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.029
	4 591.74
	224.66
	4 328.12
	133
	7
	126
	14.31
	3.878
	582
	93
	487
	1

	
	
	
	
	
	38.96
	319.82
	
	1
	9
	1.942
	14.31
	
	2
	133
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	5.
	ТЕР 06-01-001-15 

Устройство  бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.046
	70 198.53
	1 142.99
	2 375.78
	3 229
	53
	109
	14.31
	3.753
	10 671
	752
	410
	6

	
	
	
	
	
	66 679.77
	312.30
	
	3 067
	14
	3.1
	14.31
	
	9 509
	206
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	

	
	Раздел 2.  ФАСАД

	6.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.015
	1 695.74
	1 522.64
	173.09
	25
	23
	3
	14.31
	7.928
	347
	327
	21
	3

	
	
	
	
	
	
	85.63
	
	
	1
	1
	14.31
	
	
	18
	

	7.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.02
	1 012.26
	839.17
	173.09
	20
	17
	3
	14.31
	7.928
	268
	240
	27
	2

	
	
	
	
	
	
	85.63
	
	
	2
	1
	14.31
	
	
	25
	

	8.
	ТЕР 12-01-010-01 

Разборка  свесов из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.077
	787.30
	767.42
	19.88
	61
	59
	2
	14.31
	4.435
	852
	846
	7
	9

	
	
	
	
	
	
	2.06
	
	
	
	2.323
	14.31
	
	
	2
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	9.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.015
	188 089.32
	2 167.84
	616.43
	2 821
	33
	9
	14.31
	5.786
	6 870
	465
	54
	4

	
	
	
	
	
	185 305.04
	24.35
	
	2 780
	
	2.285
	14.31
	
	6 351
	5
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	10.
	ТЕР 10-01-035-03 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0.011
	6 579.43
	209.18
	35.00
	72
	2
	
	14.31
	6.903
	190
	33
	3
	

	
	
	
	
	
	6 335.25
	0.98
	
	70
	
	2.219
	14.31
	
	155
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	11.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ
	м2
	0.6
	117.50
	
	
	71
	
	
	
	
	298
	
	
	

	
	
	
	
	
	117.50
	
	
	71
	
	4.23
	
	
	298
	
	

	
	Поправки: М: =500*1.02/1.18/4.23

	12.
	ТЕР 10-06-037-01 

Облицовка оконного отвоса по одинарному металлическому каркасу  пластиковыми панелями
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.016
	9 094.01
	906.45
	26.85
	146
	15
	
	14.31
	2.342
	719
	208
	1
	2

	
	
	
	
	
	8 160.71
	
	
	131
	
	3.908
	14.31
	
	510
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	13.
	ТССЦ 101-2513 

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
	м2
	-1.712
	38.32
	
	
	-66
	
	
	
	
	- 282
	
	
	

	
	
	
	
	
	38.32
	
	
	-66
	
	4.306
	
	
	- 282
	
	

	14.
	Прайс-лист. 

Пластиковая панель
	м2
	1.712
	51.09
	
	
	87
	
	
	1
	1
	370
	
	
	

	
	
	
	
	
	51.09
	
	
	87
	
	4.23
	1
	
	370
	
	

	
	Поправки: М: =250*1.02/1.18/4.23

	15.
	ТЕР 11-01-040-01 

Устройство уголка ПВХ
	100 м плинтуса
	0.028
	1 019.66
	100.74
	3.30
	29
	3
	
	14.31
	6.852
	124
	40
	1
	

	
	
	
	
	
	915.62
	
	
	26
	
	3.238
	14.31
	
	83
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	16.
	ТЕР 11-01-040-01 

Устройство уголка БФК с 4-х сторон
	100 м плинтуса
	0.028
	1 019.66
	100.74
	3.30
	29
	3
	
	14.31
	6.852
	124
	40
	1
	

	
	
	
	
	
	915.62
	
	
	26
	
	3.238
	14.31
	
	83
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	17.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	48
	132.53
	16.53
	0.54
	6 361
	794
	26
	14.31
	3.047
	27 939
	11 356
	79
	86

	
	
	
	
	
	115.46
	
	
	5 542
	
	2.978
	14.31
	
	16 504
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	18.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж двери металлической
	1 т конструкций
	0.08
	1 085.69
	875.58
	162.94
	87
	70
	13
	14.31
	5.546
	1 089
	1 002
	72
	8

	
	
	
	
	
	47.16
	7.91
	
	4
	1
	3.88
	14.31
	
	15
	9
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	19.
	Прайс-лист. 

Стоимость двери металлической с кодовым замком     Цена: 20000*1,02/1,18/4,46*1.15
	шт.
	1
	4 700.08
	
	
	4 700
	
	
	1
	1
	19 881
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 700.08
	
	
	4 700
	
	4.23
	1
	
	19 881
	
	

	
	Поправки: М: *1.02/1.18/4.23*1.15

	20.
	ТЕР 15-01-064-01 

(примен) 

Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <Рваный камень> на металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	0.36
	27 667.12
	2 980.80
	116.34
	9 960
	1 073
	42
	14.31
	5.687
	51 054
	15 356
	238
	112

	
	
	
	
	
	24 569.98
	6.36
	
	8 845
	2
	4.009
	14.31
	
	35 460
	33
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	21.
	ТЕР 15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	5.1883
	25 410.55
	1 508.16
	233.72
	131 838
	7 825
	1 213
	14.31
	3.888
	487 912
	111 973
	4 715
	844

	
	
	
	
	
	23 668.67
	4.68
	
	122 800
	24
	3.023
	14.31
	
	371 225
	347
	2

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	22.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен
	1 м3 изоляции
	51.883
	3 258.37
	221.24
	102.79
	169 054
	11 479
	5 333
	14.31
	5.781
	585 439
	164 260
	30 830
	1 196

	
	
	
	
	
	2 934.34
	
	
	152 242
	
	2.564
	14.31
	
	390 349
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	23.
	ТССЦ 101-0079 

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	-6.226
	2 958.55
	
	
	-18 420
	
	
	
	
	- 103 944
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 958.55
	
	
	-18 420
	
	5.643
	
	
	- 103 944
	
	

	24.
	СЦЭСМ 121011 

Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	-36.3181
	29.10
	
	29.10
	-1 057
	
	-1 057
	
	3.05
	-3 223
	
	-3 223
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	25.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство слива над плиткой типа <Рваный камень> из стали с полимерным покрытием
	100 м2 покрытия
	0.1619
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	2 270
	179
	5
	14.31
	4.435
	7 424
	2 556
	22
	21

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	2 086
	1
	2.323
	14.31
	
	4 846
	7
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	26.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство подоконных сливов с полимерным покрытием из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.47
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	6 589
	518
	15
	14.31
	4.435
	21 551
	7 420
	65
	61

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	6 055
	2
	2.323
	14.31
	
	14 067
	22
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	27.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.6
	1 097.35
	374.80
	6.17
	6 145
	2 099
	35
	14.31
	6.841
	51 116
	30 035
	236
	244

	
	
	
	
	
	716.38
	
	
	4 012
	
	5.196
	14.31
	
	20 845
	
	

	28.
	ТЕРм 38-01-006-01 

Изготовление металлоконструкций козырьков
	1 т конструкций
	0.06
	14 776.04
	1 510.82
	3 442.11
	887
	91
	207
	13.16
	5.182
	4 556
	1 193
	1 070
	10

	
	
	
	
	
	9 823.10
	133.33
	
	589
	8
	3.89
	13.715
	
	2 293
	110
	1

	29.
	ТЕР 09-03-014-01 

Монтаж  м/конструкций козырьков
	1 т конструкций
	0.06
	1 795.01
	634.87
	613.90
	108
	38
	37
	13.16
	4.255
	772
	501
	157
	4

	
	
	
	
	
	546.24
	61.71
	
	33
	4
	3.466
	13.159
	
	114
	49
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	30.
	ТЕР 15-04-030-03 

Масляная окраска металлических поверхностей козырька  за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.27
	919.17
	412.83
	3.59
	248
	111
	1
	13.16
	7.246
	1 763
	1 467
	7
	13

	
	
	
	
	
	502.76
	0.14
	
	136
	
	2.129
	13.444
	
	289
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	31.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.016
	1 159.85
	356.16
	578.18
	19
	6
	9
	13.16
	3.75
	127
	75
	35
	1

	
	
	
	
	
	225.50
	44.72
	
	4
	1
	4.797
	13.165
	
	17
	9
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	32.
	Прайс лист. 

Стоимость профлиста  полимеренного
	м2
	1.6
	63.45
	
	
	102
	
	
	1
	1
	429
	
	
	

	
	
	
	
	
	63.45
	
	
	102
	
	4.23
	1
	
	429
	
	

	
	Поправки: М: *1.02/1.18/4.23*1.15

	33.
	Прайс-лист. 

Саморез для  профлиста
	шт
	16
	0.35
	
	
	6
	
	
	1
	1
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	0.35
	
	
	6
	
	4.23
	1
	
	24
	
	

	
	Поправки: М: =1.5/1.18/4.23*1.02*1.15

	34.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.003
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	42
	3
	
	14.31
	4.435
	138
	47
	
	

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	39
	
	2.323
	14.31
	
	90
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	

	
	Раздел 3.  КРОВЛЯ

	35.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных дымовых труб
	1 м3
	0.7
	149.60
	72.88
	76.72
	105
	51
	54
	14.31
	4.506
	972
	730
	242
	6

	
	
	
	
	
	
	11.05
	
	
	8
	1
	14.31
	
	
	111
	1

	36.
	ТЕР 08-08-005-01 

Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	0.7
	801.75
	130.12
	58.44
	561
	91
	41
	14.31
	4.488
	4 602
	1 303
	184
	10

	
	
	
	
	
	613.19
	5.64
	
	429
	4
	7.256
	14.31
	
	3 115
	56
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	37.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.08
	1 666.06
	782.52
	73.77
	133
	63
	6
	14.31
	8.207
	1 200
	896
	48
	7

	
	
	
	
	
	809.77
	38.45
	
	65
	3
	3.947
	14.31
	
	256
	44
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	38.
	ТЕР 15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	2 875.43
	441.64
	17.08
	230
	35
	1
	14.31
	6.876
	783
	506
	9
	4

	
	
	
	
	
	2 416.70
	0.27
	
	193
	
	1.384
	14.31
	
	268
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	39.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.01
	2 465.80
	2 453.36
	12.44
	25
	25
	
	14.31
	2.629
	351
	351
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	40.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.72
	163.21
	120.25
	42.96
	607
	447
	160
	14.31
	3.635
	6 982
	6 401
	581
	56

	
	
	
	
	
	
	5.94
	
	
	22
	1
	14.31
	
	
	316
	2

	41.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	5.6
	5 844.03
	1 276.97
	30.61
	32 727
	7 151
	171
	14.31
	6.511
	194 267
	102 331
	1 116
	841

	
	
	
	
	
	4 536.45
	
	
	25 404
	
	3.575
	14.31
	
	90 820
	
	

	42.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	3.72
	191.24
	189.95
	1.29
	711
	707
	5
	14.31
	2.62
	10 124
	10 112
	13
	91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	43.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой под профлист
	100 м2 изолируемой поверхности
	4.22
	858.46
	68.40
	29.61
	3 623
	289
	125
	14.31
	4.28
	21 150
	4 131
	535
	33

	
	
	
	
	
	760.45
	1.68
	
	3 209
	7
	5.137
	14.31
	
	16 485
	101
	1

	44.
	ТССЦ 101-0856 

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-464.2
	5.26
	
	
	-2 440
	
	
	
	
	-11 259
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.26
	
	
	-2 440
	
	4.615
	
	
	-11 259
	
	

	45.
	ТССЦ 113-8006 

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0.253
	4 228.49
	
	
	1 070
	
	
	
	
	4 243
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 228.49
	
	
	1 070
	
	3.966
	
	
	4 243
	
	

	46.
	ТЕР 12-01-013-03 

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	2.3
	7 430.83
	432.26
	79.54
	17 091
	994
	183
	14.31
	4.144
	104 914
	14 227
	758
	105

	
	
	
	
	
	6 919.02
	7.09
	
	15 914
	16
	5.651
	14.31
	
	89 929
	233
	1

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(42.84=23.28*1.84) ];  ТССЦ 101-0078:[ М-(61.75=2469.85*0.025) ];  ТССЦ 101-0322:[ М-(165.19=2848.15*0.058) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(637.40=3171.15*0.201) ]

	47.
	ТЕР 12-01-013-04 

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2 утепляемого покрытия
	2.3
	7 333.27
	334.69
	79.55
	16 867
	770
	183
	14.31
	4.185
	99 259
	11 016
	766
	81

	
	
	
	
	
	6 919.02
	7.09
	
	15 914
	16
	5.497
	14.31
	
	87 478
	233
	1

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(38.41=23.28*1.65) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(637.40=3171.15*0.201) ]

	48.
	ТЕРр 58-12-2 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	4.22
	1 476.52
	169.34
	23.90
	6 231
	715
	101
	14.31
	7.164
	39 033
	10 226
	723
	90

	
	
	
	
	
	1 283.27
	3.54
	
	5 415
	15
	5.186
	14.31
	
	28 084
	214
	1

	49.
	ТЕР 10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.22
	424.26
	55.03
	49.86
	1 790
	232
	210
	13.16
	4.26
	9 963
	3 056
	896
	25

	
	
	
	
	
	319.37
	0.56
	
	1 348
	2
	4.46
	13.16
	
	6 011
	31
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	50.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с полимерным поем при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	4.22
	1 159.85
	356.16
	578.18
	4 895
	1 503
	2 440
	14.31
	3.909
	35 889
	21 508
	9 538
	172

	
	
	
	
	
	225.50
	44.72
	
	952
	189
	5.089
	14.31
	
	4 843
	2 700
	14

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	51.
	Прайс-лист. 

Профлист с полимерным покрытием
	м2
	498
	61.22
	
	
	30 488
	
	
	1
	1
	128 964
	
	
	

	
	
	
	
	
	61.22
	
	
	30 488
	
	4.23
	1
	
	128 964
	
	

	
	Поправки: М: =260/1.18/4.23*1.022*1.15

	52.
	Прайс-лист. 

Саморез для  профлиста
	шт
	4220
	0.35
	
	
	1 488
	
	
	1
	1
	6 292
	
	
	

	
	
	
	
	
	0.35
	
	
	1 488
	
	4.23
	1
	
	6 292
	
	

	
	Поправки: М: =1.5/1.18/4.23*1.02*1.15

	53.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.04
	14 018.21
	1 103.17
	31.06
	561
	44
	1
	14.31
	4.435
	1 834
	631
	6
	5

	
	
	
	
	
	12 883.98
	3.23
	
	515
	
	2.323
	14.31
	
	1 197
	2
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	54.
	С-13Прайс-лист. 

Конек из  профилированного листа
	шт
	21
	64.64
	
	
	1 357
	
	
	
	
	6 054
	
	
	

	
	
	
	
	
	64.64
	
	
	1 357
	
	4.46
	
	
	6 054
	
	

	
	Поправки: М: =290*1.02/4.46/1.18

	55.
	ТЕР 12-01-006-01 

Устройство уплотнителя конька и ендовых
	100 м деформационных швов
	0.42
	965.33
	882.86
	82.47
	405
	371
	35
	14.31
	3.727
	5 435
	5 306
	129
	40

	
	
	
	
	
	
	7.26
	
	
	3
	3.246
	14.31
	
	
	44
	

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(100.57=23.28*4.32) ];  ТССЦ 101-0142:[ М-(143.03=20433.41*0.007) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(1674.37=3171.15*0.528) ];  ТССЦ 101-1680:[ М-(188.96=231.00*0.818) ];  ТССЦ 101-1746:[ М-(1497.30=4.34*345) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(9339.52=14193.80*0.658) ];  ТССЦ 104-0002:[ М-(947.35=368.62*2.57) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	56.
	С-14 прайс-лист. 

Уплотнитель
	м
	42.42
	12.83
	
	
	544
	
	
	
	
	2 427
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.83
	
	
	544
	
	4.46
	
	
	2 427
	
	

	
	Поправки: М: =102.08*1.15/2/4.46/1.18

	57.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	357.18
	64.87
	27.53
	357
	65
	28
	14.31
	5.256
	2 456
	928
	145
	8

	
	
	
	
	
	264.78
	1.77
	
	265
	2
	5.222
	14.31
	
	1 383
	25
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	58.
	ТССЦ 203-0251 

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	-0.5
	191.76
	
	
	-96
	
	
	
	
	- 531
	
	
	

	
	
	
	
	
	191.76
	
	
	-96
	
	5.539
	
	
	- 531
	
	

	59.
	ТССЦ 203-0177 

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2
	м2
	0.64
	314.54
	
	
	201
	
	
	
	
	898
	
	
	

	
	
	
	
	
	314.54
	
	
	201
	
	4.46
	
	
	898
	
	

	60.
	ТССЦ 101-0941 

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м
	компл.
	1
	7.92
	
	
	8
	
	
	
	
	61
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.92
	
	
	8
	
	7.669
	
	
	61
	
	

	61.
	ТЕР 15-04-025-05 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0128
	2 910.18
	1 444.07
	12.75
	37
	18
	
	14.31
	6.874
	304
	265
	1
	2

	
	
	
	
	
	1 453.36
	0.17
	
	19
	
	2.071
	14.31
	
	39
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1,25, Н4= 1.25*1,25, Н5= 1*1,15

	62.
	 311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный
	т
	18
	2.05
	1.43
	0.63
	37
	26
	11
	1
	4.26
	74
	26
	48
	10

	
	
	
	
	
	
	0.21
	
	
	4
	1
	13.16
	
	
	51
	

	63.
	 310-5003-1 

Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 3 км (класс груза 1)
	т
	18
	10.26
	
	10.26
	185
	
	185
	
	4.26
	787
	
	787
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.16
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

	

	64.
	ТЕР 01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.033
	4 275.51
	121.54
	4 153.97
	141
	4
	137
	14.31
	4.174
	630
	57
	572
	1

	
	
	
	
	
	
	475.70
	
	
	16
	1
	14.31
	
	
	225
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	66.
	ТЕРр 57-1-3 

Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	0.24
	135.83
	135.83
	
	33
	33
	
	14.31
	1
	466
	466
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	67.
	ТЕРр 57-3-1 

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.2
	29.36
	29.36
	
	6
	6
	
	14.31
	1
	84
	84
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	68.
	ТЕР 11-01-033-02 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0.24
	7 902.34
	567.56
	122.62
	1 897
	136
	29
	14.31
	6.742
	15 727
	1 949
	198
	16

	
	
	
	
	
	7 212.16
	8.41
	
	1 731
	2
	7.845
	14.31
	
	13 579
	29
	

	69.
	ТЕР 11-01-039-01 

Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0.2
	986.39
	65.09
	7.05
	197
	13
	1
	14.31
	6.844
	918
	186
	10
	2

	
	
	
	
	
	914.25
	
	
	183
	
	3.95
	14.31
	
	722
	
	

	70.
	ТЕР 15-04-025-03 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.24
	2 193.66
	465.41
	10.14
	526
	112
	2
	14.31
	6.891
	2 484
	1 598
	17
	12

	
	
	
	
	
	1 718.11
	0.22
	
	412
	
	2.107
	14.31
	
	869
	1
	

	71.
	ТЕР 46-03-017-01 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.1
	1 886.74
	445.48
	22.05
	189
	45
	2
	14.31
	6.671
	1 167
	637
	15
	6

	
	
	
	
	
	1 419.22
	
	
	142
	
	3.626
	14.31
	
	515
	
	

	72.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.08
	1 379.25
	1 379.25
	
	110
	110
	
	14.31
	1
	1 579
	1 579
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	73.
	ТЕР 46-03-010-02 

Пробивка в бетонных стенах толщиной 600 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.06
	5 616.25
	2 017.80
	3 598.45
	337
	121
	216
	14.31
	4.506
	2 705
	1 732
	973
	2

	
	
	
	
	
	
	518.47
	
	
	31
	1
	14.31
	
	
	445
	1

	
	Поправки: ПЗ: *6

	74.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.31
	10 240.71
	701.32
	31.68
	3 175
	217
	10
	14.31
	6.125
	11 683
	3 111
	60
	22

	
	
	
	
	
	9 507.72
	0.98
	
	2 947
	
	2.888
	14.31
	
	8 512
	4
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	75.
	ТЕР 16-04-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб  наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.36
	2 765.26
	1 386.69
	643.24
	995
	499
	232
	14.31
	4.102
	9 258
	7 144
	950
	50

	
	
	
	
	
	735.33
	76.11
	
	265
	27
	4.399
	14.31
	
	1 165
	392
	2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	76.
	Прайс-лист. 

Тройник п/п диам. 32мм
	шт
	10
	3.64
	
	
	36
	
	
	1
	1
	36
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.64
	
	
	36
	
	1
	1
	
	36
	
	

	
	Поправки: М: =15.5*1.15*1.02/1.18/4.23

	77.
	Прайс-лист. 

Угол п/п диам. 32мм
	шт
	8
	3.41
	
	
	27
	
	
	1
	1
	27
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.41
	
	
	27
	
	1
	1
	
	27
	
	

	
	Поправки: М: =14.5*1.15*1.02/1.18/4.23

	78.
	Прайс-лист. 

Муфта соединительная п/п диам. 32мм
	шт
	18
	1.90
	
	
	34
	
	
	1
	1
	34
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.90
	
	
	34
	
	1
	1
	
	34
	
	

	
	Поправки: М: =8.1*1.15*1.02/1.18/4.23

	79.
	ТЕР 16-03-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.42
	3 620.82
	1 154.18
	60.76
	1 521
	485
	26
	14.31
	5.682
	8 592
	6 937
	145
	50

	
	
	
	
	
	2 405.88
	1.13
	
	1 010
	
	1.495
	14.31
	
	1 511
	7
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	80.
	Прайс-лист. 

Тройник п/п диам. 20мм
	шт
	12
	1.53
	
	
	18
	
	
	1
	1
	18
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.53
	
	
	18
	
	1
	1
	
	18
	
	

	
	Поправки: М: =6.5*1.15*1.02/1.18/4.23

	81.
	Прайс-лист. 

Угол п/п диам. 20мм
	шт
	10
	1.46
	
	
	15
	
	
	1
	1
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.46
	
	
	15
	
	1
	1
	
	15
	
	

	
	Поправки: М: =6.2*1.15*1.02/1.18/4.23

	82.
	Прайс-лист. 

Муфта соединительная п/п диам. 20мм
	шт
	21
	1.08
	
	
	23
	
	
	1
	1
	23
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.08
	
	
	23
	
	1
	1
	
	23
	
	

	
	Поправки: М: =4.6*1.15*1.02/1.18/4.23

	83.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	984.06
	4.43
	1.10
	984
	4
	1
	13.16
	7.216
	2 802
	58
	8
	

	
	
	
	
	
	978.54
	
	
	979
	
	2.796
	1
	
	2 736
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	84.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	7 313.13
	88.28
	66.16
	731
	9
	7
	13.16
	5.223
	1 348
	116
	35
	1

	
	
	
	
	
	7 158.69
	0.48
	
	716
	
	1.673
	13.25
	
	1 198
	1
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	85.
	ТЕР 01-01-033-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.033
	1 182.38
	
	1 182.38
	39
	
	39
	14.31
	3.82
	149
	
	149
	

	
	
	
	
	
	
	143.03
	
	
	5
	1
	14.31
	
	
	68
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25

	86.
	ТЕР 01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.02
	837.01
	837.01
	
	17
	17
	
	14.31
	1
	240
	240
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	14.31
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	456 881
	40 037
	11 080
	
	
	1 915 862
	571 961
	56 307
	

	
	
	
	405 769
	480
	
	
	
	1 287 602
	6 862
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	887
	91
	207
	
	
	4 556
	1 193
	1 070
	

	
	
	
	589
	8
	
	
	
	2 293
	110
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=53 - по стр. 28)
	65
	
	
	
	
	691
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 28)
	40
	
	
	
	
	378
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	992
	
	
	
	
	5 625
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	443 479
	37 115
	8 098
	
	
	1 839 746
	530 316
	44 237
	

	
	
	
	398 270
	250
	
	
	
	1 265 198
	3 581
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 350
	
	
	
	
	5 500
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 6, 7, 35, 71, 73; %=58 - по стр. 2, 72, 86; %=102 - по стр. 3, 4; %=76 - по стр. 5, 17, 20, 21, 30, 37, 38, 61, 70; %=86 - по стр. 8, 25, 26, 34, 43, 46, 47, 53, 55; %=85 - по стр. 9, 10, 12, 49, 57; %=89 - по стр. 15, 16, 68, 69; %=72 - по стр. 22; %=88 - по стр. 27, 36; %=66 - по стр. 39-42, 48; %=80 - по стр. 62; %=68 - по стр. 64, 85; %=64 - по стр. 66, 67)
	34 636
	
	
	
	
	395 173
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 6, 7, 22, 35, 62, 71, 73; %=28 - по стр. 2, 72, 86; %=58 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5, 8, 25, 26, 34, 43, 46, 47, 53, 55; %=39 - по стр. 9, 10, 12, 49, 57; %=46 - по стр. 15, 16, 68, 69; %=34 - по стр. 17, 20, 21, 30, 37, 38, 61, 70; %=49 - по стр. 27, 36, 66, 67; %=47 - по стр. 39-42, 48; %=31 - по стр. 64, 85)
	21 530
	
	
	
	
	221 882
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	499 645
	
	
	
	
	2 456 801
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 109
	1 617
	2 499
	
	
	37 877
	23 086
	9 802
	

	
	
	
	993
	195
	
	
	
	4 989
	2 767
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 18, 29, 31, 50)
	1 468
	
	
	
	
	16 804
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 18, 29, 31, 50)
	1 304
	
	
	
	
	13 443
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 881
	
	
	
	
	68 124
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 406
	1 214
	276
	
	
	33 683
	17 366
	1 198
	

	
	
	
	5 917
	27
	
	
	
	15 122
	404
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 74, 75, 79, 83, 84)
	1 427
	
	
	
	
	16 348
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 74, 75, 79, 83, 84)
	881
	
	
	
	
	9 063
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 714
	
	
	
	
	59 094
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	518 232
	
	
	
	
	2 589 644
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	37 596
	
	
	
	
	429 016
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	23 755
	
	
	
	
	244 766
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	2
	
	
	
	
	20
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	73 038
	
	
	
	
	231 768
	
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 908
	
	
	
	
	8 900
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	1 165
	
	
	
	
	13 299
	
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	641
	
	
	
	
	6 609
	
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	594 984
	
	
	
	
	2 850 220
	
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	594 984
	
	
	
	
	2 850 220
	
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	594 984
	
	
	
	
	2 850 220
	
	
	

	
	С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕХНАДЗОРА  К=1.007
	599 149
	
	
	
	
	2 870 172
	
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ  К=1.01
	605 140
	
	
	
	
	2 898 872
	
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	605 140
	
	
	
	
	2 898 872
	
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	605 140
	
	
	
	
	2 898 872
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Приложение 8
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в с.Партизанское в 2012 году
Извещение

о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в с.Партизанское Бурлинского района   в 2012 году
Дата публикации извещения:   4 мая 2012  года.
Предмет конкурса: право  заключения договора подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Адреса  многоквартирных домов:    
Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 9;
Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 14.

Работы по капитальному ремонту в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ.,  энергетическое обследование дома.
Заказчиком является:

По объектам №№ 1,2 – Товарищество собственников жилья «Луч», ИНН 2236004345, с. Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, председатель Гусев Г.П.;

Организатором конкурса является: Администрация Партизанского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, глава администрации Ю.Н. Мищенко.
 .
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  

Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с. Партизанское, ул.Целинная, 9 – 2 706 839,00 ( Два миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот тридцать девять ) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с. Партизанское, ул.Целинная, 14 – 2 898 872,00 ( Два миллиона восемьсот девяносто восемь  тысяч восемьсот семьдесят два ) рубля 00 копеек;

Дата начала работ:  с момента подписания договора.
Официальный интернет-сайт администрации Бурлинского района для публикации:  http://admburla.ru /
Место вскрытия конвертов с заявками: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул. Жуковского, 1,. Актовый зал
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 15 мая   2012  года в 10 ч. 00 мин
         Приложение: конкурсная документация на 43 листах     (получение претендентами возможна с сайта или по месту нахождения организатора торгов).   
Приложение 9

к конкурсной документации  по проведению 

открытого конкурса на выполнение работ по

 капитальному ремонту многоквартирных домов


в с. Партизанское в 2012 году

Информация
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в с.Партизанское в 2012 году
Дата публикации извещения:   4 мая 2012  года.
Предмет конкурса: право  заключения договора подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Адреса  многоквартирных домов:    

Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 9;
Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 14.

Работы по капитальному ремонту в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ. энергетическое обследование дома.
Заказчиком является:

По объектам №№ 1,2 – Товарищество собственников жилья «Луч», ИНН 2236004345, с. Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, председатель Гусев Г.П.;

Организатором конкурса является: Администрация Партизанского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, с.Партизанское, ул.Жуковского, 1,  тел. 8(38572)22299, глава администрации Ю.Н. Мищенко.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  

Объект N 1: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 9 – 2 706 839,00 ( Два миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот тридцать девять ) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: Алтайский край, Бурлинский район, с.Партизанское, ул.Целинная, 14 – 2 898 872,00 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь  тысяч восемьсот семьдесят два ) рубля 00 копеек;

Дата начала работ:  с момента подписания договора.
Официальный интернет-сайт администрации Бурлинского района для публикации http://admburla.ru /
Место вскрытия конвертов с заявками: Алтайский край, Бурлинский район, с. Партизанское, ул. Жуковского, 1,. Актовый зал

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 15 мая   2012  года в 10 ч. 00 мин
 Приложение: конкурсная документация на  43   листах  (получение претендентами возможна с сайта или по месту нахождения организатора торгов).   
